

"24" июня 2025 г.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

с обновленными предложениями участников Тендера 2024 г. по выбору Контрагента для выполнения работ по ремонту системы вентилируемых фасадов ЖК «Дом в Сокольниках»,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Русаковская, д. 31

№ п/п	Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Общий объем	ООО "ПАК"						ИП Назаров (ООО "Криотерм")						ООО "СТО-Т"					
				Материалы		Работа		Общая стоимость		Материалы		Работа		Общая стоимость		Материалы		Работа		Общая стоимость	
				Цена за ед. изм.	Сумма	Цена за ед. изм.	Сумма	Цена за ед. изм.	Всего	Цена за ед. изм.	Сумма	Цена за ед. изм.	Сумма	Цена за ед. изм.	Всего	Цена за ед. изм.	Сумма	Цена за ед. изм.	Сумма	Цена за ед. изм.	Всего
ИТОГОВОЕ МЕСТО:				1						2						3					
Количество баллов согласно утвержденной методологии:				95,00						81,03						0,00					
0	Проект производства работ	компл.	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		0,00	500 000,00	500 000,00	420 000,00	420 000,00		0,00	420 000,00	420 000,00
1	Демонтаж облицовки системы навесного вентилируемого фасада из композитных панелей с сохранением существующей подсистемы для крепления и самих композитных панелей	м2	3 195,50		0,00	1 900,00	6 071 450,00	1 900,00	6 071 450,00	0,00	0,00	2 132,00	6 812 806,00	2 132,00	6 812 806,00	1 541,40	4 925 543,70	4 040,00	12 909 820,00	5 581,40	17 835 363,70
2	Корректировка вертикальности перпендикулярно плоскости стены направляющих каркаса и установка дополнительных крепителей кассет (по необходимости их замена)	м2	3 195,50		0,00	600,00	1 917 300,00	600,00	1 917 300,00	44,00	140 602,00	2 000,00	6 391 000,00	2 044,00	6 531 602,00	2 341,40	7 481 943,70	4 040,00	12 909 820,00	6 381,40	20 391 763,70
3	Монтаж утеплителя и ветрозащитной пленки на отсутствующих участках в соответствии с приведенной схемой. Утепление поврежденных и дефектных участков.	м2	300,00	1 650,00	495 000,00	3 900,00	1 170 000,00	5 550,00	1 665 000,00	660,00	198 000,00	3 536,00	1 060 800,00	4 196,00	1 258 800,00	2 901,40	870 420,00	2 641,40	792 420,00	5 542,80	1 662 840,00
4	Крепление отливов. Установка отсутствующих крепежных элементов. Замена самонарезающих винтов, вытяжных заклепок из углеродистой стали и проволочных креплений на крепежные элементы (самонарезающие винты и заклепки) из аустенитной коррозионной стали.	м2	50,00	850,00	42 500,00	1 500,00	75 000,00	2 350,00	117 500,00	132,00	6 600,00	3 328,00	166 400,00	3 460,00	173 000,00	1 941,40	97 070,00	4 541,40	227 070,00	6 482,80	324 140,00
5	Демонтаж/ монтаж креплений оконных откосов на оконные кронштейны навесной фасадной системы "Альтернатива" или аналоги (из расчета 6 шт. на 1 ОК)	шт	3 873,00	360,00	1 394 280,00	500,00	1 936 500,00	860,00	3 330 780,00	110,00	426 030,00	1 248,00	4 833 504,00	1 358,00	5 259 534,00	500,00	1 936 500,00	500,00	1 936 500,00	1 000,00	3 873 000,00
6	Монтаж облицовки системы навесного вентилируемого фасада из композитных панелей на существующую подсистему. Замена самонарезающих винтов, вытяжных заклепок из углеродистой стали и проволочных креплений на крепежные элементы (самонарезающие винты и заклепки) из аустенитной коррозионностойкой стали.	м2	3 195,50	750,00	2 396 625,00	3 900,00	12 462 450,00	4 650,00	14 859 075,00	99,00	316 354,50	3 640,00	11 631 620,00	3 739,00	11 947 974,50	1 541,40	4 925 543,70	4 541,40	14 512 043,70	6 082,80	19 437 587,40
7	Демонтаж облицовки системы навесного вентилируемого фасада из композитных панелей с сохранением существующей подсистемы для крепления без сохранения панелей Секция 5 отм. +63,000. Секция 3 отм. +32,000 - + 79,000. Секция 2 отм. +40,000 - +69,000. Секция 1 отм. +31,000 - 65,000.	м2	30,00		0,00	2 500,00	75 000,00	2 500,00	75 000,00		0,00	2 985,00	89 550,00	2 985,00	89 550,00	9 543,80	286 314,00	4 040,00	121 200,00	13 583,80	407 514,00
8	Монтаж новых композитных панелей. Установка крепителей кассет, по месту расположения направляющих вертикальных профилей, крепежных элементов панелей.	м2	30,00	650,00	19 500,00	5 500,00	165 000,00	6 150,00	184 500,00		0,00	6 365,00	190 950,00	6 365,00	190 950,00	1 541,40	46 242,00	4 541,40	136 242,00	6 082,80	182 484,00
Итого, руб. без НДС 20%					4 347 905,00		23 872 700,00		28 220 605,00		1 587 586,50		31 176 630,00		32 764 216,50		20 989 577,10		43 545 115,70		64 534 692,80
Сумма НДС, руб					869 581,00		4 774 540,00		5 644 121,00		317 517,30		6 235 326,00		6 552 843,30		4 197 915,42		8 709 023,14		12 906 938,56
ИТОГО, руб в т.ч. НДС 20%					5 217 486,00		28 647 240,00		33 864 726,00		1 905 103,80		37 411 956,00		39 317 059,80		25 187 492,52		52 254 138,84		77 441 631,36
<i>Сумма аванса, % от общей стоимости договора</i>							30					30						30			
<i>Срок производства работ, к.д.</i>							60					90						150			
<i>Гарантийный срок, мес</i>							60					60						60			